[0] DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GENERAL ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d'offres 6000006451 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Acquisition de carrosseries aménagées

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

L'estimation (suite)

Bloc 3 Fourgon atelier (DEV-V-73-0004R0)
L'estimation de contrdle pour ce bloc est de 114 975,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 122 995,69 $ toutes taxes
incluses est donc supérieur de 8 020,69 $ (6,98 % défavorable).

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs
puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.

Bloc 4 Fourgon atelier (DEV-V-74-0052R5)
L'estimation de contréle pour ce bloc est de 109 226,25 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 112 778,38 $ toutes taxes
incluses est donc supérieur de 3 552,13 $ (3,25 % défavorable).

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs
puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.

Bloc 5 Fourgon atelier (DEV-V-74-0032R10)

L'estimation de contrdle pour ce bloc est de 218 452,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 248 856,01$ toutes taxes
incluses est donc supérieur de 30 403,51 $ (13,92 % défavorable). Cet écart s'explique par le fait qu'il n'est pas possible, lors
d'une demande de prix budgétaire, de fournir le devis et dessins détaillés qui serviront pour l'appel d'offres. L'information
divulguée aux fournisseurs potentiels est incompléte et méne souvent a une sous-évaluation des codts. La hausse des colts de
la surcharge pour le prix des métaux, les colts de transport et la hausse générale des matériaux ont contribué a hausser cet
écart. Suite au résultat, les prochaines estimations de controle seront réajustées en conséquence.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
@ Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

L'estimation (suite)

Selon l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) et puisque l'entreprise « Distributions
Maranda Inc. » est le seul soumissionnaire conforme, nous avons pu négocier le prix soumis dont le prix accusait un écart
important avec I'estimation de controle. Ceci a permis de diminuer le prix total soumis du départ qui était de 248 856,01 $ toutes
taxes incluses, a un nouveau montant de 247 016,41 $ toutes taxes incluses, ce qui représente une diminution de 1 839,60 $
(0,74 % favorable), le tout sans changer les conditions de I'appel d'offre 6000006451.

Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 16 121,79 $ (17,66 % défavorable) par rapport au dernier
prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le hausse générale des matériaux depuis 2019.

Bloc 6 Carrosserie de service (DEV-V-73-0007R0)
L'estimation de contréle pour ce bloc est de 80 482,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 67 996,34 $ toutes taxes
incluses est donc supérieur de 12 486,16 $ (15,51 % favorable).

Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs
puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.
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