DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 6000040431 - PLB - Alimentation temporaire pour la construction de la structure SA Atelier

D'OCTROYER a « Hydro-Québec », un contrat de réalisation pour I'alimentation temporaire pour la construction de la structure
auxiliaire Atelier dans le cadre du Projet de la ligne bleue au montant de 435 153,92 $, plus les taxes de 65 164,30 $, pour un
montant maximum de 500 318,22 $, toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de I'entente jointe en
annexe confidentielle.

D'AUTORISER une réserve de contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 500.318,22 $ Toutes taxes incluses

DPE-Ligne bleue

Matia loar

Signé avec ConsignO Cloud (21/05/2026)
Verifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Maha Clour Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

|:| Rehausser I'expérience employé dans une |:| Améliorer I'expérience de la clientéle et son Accroitre la performance et
STM qui favorise I'engagement attachement envers la STM I'agilité de nos activités

L’atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle :

Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Améliorer la livraison du service

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Dans le cadre du Projet ligne bleue, les chantiers de construction du contrat CI20 - Excavation et consolidation des puits
verticaux de la structure auxiliaire atelier (SAA) et du Faisceau ainsi que du contrat CI19 — Excavation de la future station Anjou
(Edicule Est) nécessitent des alimentations supplémentaires en électricité qui n’existent pas dans le secteur. Le besoin concerne

surtout la nécessité de couvrir la période de pointe hivernale alors que la charge de la consommation du secteur sera a son
apogeée.

Les travaux inclus dans cette entente serviront a assurer I'alimentation a partir du secteur Nord de I’A40 puis vers la SAA au Sud
de 'A40. Par la suite, il y aura des alimentations secondaires vers les deux autres sites visés.
Les besoins ont été vérifiés et validés par ingénierie et la mise en oeuvre du bureau de projet.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)
Autorisation de contrat Présidence (cochez si requis) |:| Vice-présidence (cochez si requis) |:|

Direction &
snarale - Stienne Loyrette
generale " Signé avec ConsignO Cloud (22/05/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . 6000040431 - PLB - Alimentation temporaire par Hydro-Québec pour la construction de la structure auxiliaire SA Atelier

Processus d’attribution de contrat et informations sur les soumissions [] so

Nouveau contrat [_] Prolongation [_] Surinvitation écrite [ ] Levée d'options
[ ] Renouvellement De gré a gré [ ] Procédure ouverte [ ] Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres : N/A Nombre de soumissions présentées : N/A

Cheminement décisionnel comit GPpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : S/O Date: (jj/mm/an)
Comité: S/O Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Oui |:| Non |:|

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) ~ Oui [ non []

L'octroi de ce contrat de gré a gré est conforme puisqu'un contrat avec Hydro-Québec n'est pas visé en vertu l'article 5 de
la Loi sur les contrats des organismes municipaux.

Le contrat couvre le colt des travaux d'installation et d'enlévement de la ligne de I'alimentation temporaire pendant les
travaux d'excavation de la structure auxiliaire SA Atelier, du Faisceau et de la station Anjou Est.

L'estimation du PLB avant taxes et contingences est de 433 2009 et le codt de I'entente avant taxes et contingences est de
435 153,928%.

|:| Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

T . o ) ) , Voir suite de la rubrique
Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s) de développement d’AU 2030 correspondant) Accessibilité universelle S/O0

Dévelo ement durable Voir suite de la rubrique

PP Développement durable |:| $/0
Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) a Des mesures de développement durable ont-elles été intégrées a (ou

cette recommandation. Veuillez spécifier. ont-elles influencé) cette acquisition? Décrivez ces mesures.

DD-2-Concevoir des infrastructures durables et s'adapter aux changements Oui, B&S ou four. contribuant au DD

Préparé par: pjrection Construction Certification ju.rldlque. ,
En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Etleva Milkani comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

pour la Société

ica + Approvisionnement stratégique
Service: 7PP o Frangois Baillargeon-Beauchamp
Nom: Jean-Philippe Lavoie

9’66241 ’p‘é‘éWe Lavace 5'7né ec Consi fﬂo d (08/05/2026) &
i ; igné ave nsi, u

Signé avec ConsignO Cloud (12/05/2026) Vegrifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . 6000040431 - PLB - Alimentation temporaire par Hydro-Québec pour la construction de la structure auxiliaire SA Atelier

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

- - -\ 1
Informations financiéres? [ ] s/0 NO de demande d'achat : 11898906

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32
Centre

Compte 543110

Ordre interne / OTP 150114.V1.W8.AZ.11

Réseau activité

Reéglement d’emprunt R-177-5

Montant toutes taxes incluses 500318
pour I'ensemble du contrat

1. Les montants sont arrondis au dollar pres.

2. Sl y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations Montant total 500318 $
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en

annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coats® [ |s©o

Période estimée du contrat: de 01 05 2026 a 31 12 2026
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2026 2027 2028 et suivantes® Total

(A) Base* 435154 $ 0% 0% 435154 $
(B) TPS 21758 $ 0% 0% 21758 $
(C)TVQ 43407 $ 0% 0% 43407 $
(A et toutes taxes incluses 500318 $ 0$ 0$ 500318 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 43461 $ 0% 0% 43461 $
(F) Montant net (D — E) 456857 $ 0% 0% 456857 $

3. Les montants sont arrondis au dollar prées.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ | s/o

Financement
La présente recommandation sera financée par le reglement d'emprunt R-177-5 (projet du prolongement de la ligne bleue)
qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

Subvention

A la suite d'une évaluation du dossier par la Direction Finances et Performance Financiére, une demande de subvention a
été soumise au MTMD le 24.02.2023 dans le cadre du programme PAGITC. La demande est en cours d'évaluation par le
MTMD.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds Trésorerie : Eféenne Paradie

Signé avec ConsignO Cloud (22/05/2026)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D’AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE ,
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . 6000040431 - PLB - Alimentation temporaire par Hydro-Québec pour la construction de la structure auxiliaire SA Atelier

Suite de la rubrique [] Recommandation [ ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation de la demande d’autorisation — 2026 -V8.21
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