RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

>
o stm
Secrétariat général
A 'usage du Secrétariat général Assemblée du: 7 juin 2017

Article de l'ordre du jour numéro: 4.6 Résolution numéro:

Recommandation STM-5734-03-17-34

D'ADJUGER a l'entreprise "Construction Genfor Ltée", un contrat pour "Aménagement d'une salle de controle - T.A.
Saint-Michel", au montant de 822 000,00 $, plus les taxes de 123 094,50 $, pour un montant maximum de 945 094,50 $ toutes

taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5734-03-17-34 et a la
soumission produite par I'Adjudicataire ;

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

I:‘ Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 945.094,50 ¢ Toutes taxes incluses
DE responsable  |[NG. INFRA. ET PROJETS MAJEURS | DE responsable :

Nom : Frangois Chamberland Nom :

Titre : Directeur exécutif Titre :

Date : Date :

Signature: Signature:

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client

[0] Améliorer 'expérience client [ ] Adapter 'organisation & [ ] Maitriser les finances [] Attirer, développer et
I'évolution de la gouvernance mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'excellence de I'expérience client

La construction d'une nouvelle salle de contréle au Centre de transport adapté Saint-Michel, s'inscrit dans le cadre du projet
EXTRA Connecte qui a pour but d'améliorer le service pour le transport adapté en assurant un meilleur suivi en temps réel des
activités. La construction d'une nouvelle salle de contrdle fait partie d'une des grandes étapes de la réalisation de ce projet. A
terme, les usagers du transport adapté auront un meilleur service grace au déploiement de cette nouvelle technologie.

|:| Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel d’offres STM-5734-03-17-34 (Adjudication)

Titre de I'appel d’'offres : Aménagement d'une salle de contréle - T.A. Saint-Michel

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

@ Nouveau contrat |:| De gré agré |:| Levée d'options
|:| Renouvellement |:| Sur invitation |:|Autre
|:| Prolongation E Public

Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel
d'offres: 7

Nombre de soumissions
déposées : 5

Annexes jointes
[O] Analyse juridique
@Analyse des prix

@ Rapport d'analyse
des soumissions

[ ] Autres annexes

|:| Analyse technique
|:| Analyse de qualité

[O] Liste des soumissionnaires

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)

Comité :

Date: (jj/mm/an) 04 12 2014

Date: (jj/mm/an)

Démarche et conclusion

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systeme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 30 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 avril 2017.

Le marché
Le marché visé est essentiellement des entrepreneurs généraux.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Sept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cing (5) d'entre elles ont déposé une offre dont cing
(5) ont été déclarées conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit I'entreprise " Construction Genfor Ltée ", est conforme.

Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.

Option(s) de renouvellement
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Régle d'adjudication

Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas

soumissionnaire conforme.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable [ | S/O (information validée par 'équipe du Développement durable)
Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation

Réduire notre empreinte écologique.

S’approvisionner de fagon responsable.

Le présent appel d'offres comprend une section qui traite de la gestion et élimination selon le principe des 3 RVE des
matériaux de rebut de construction / démolition.Cette mesure contribue a I'atteinte de la cible prévue au chantier 5 du plan
de développement durable- réduire notre empreinte écologique, soit de récupérer 80 % des matiéres résiduelles d'ici 2020.

I:l Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT - PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Yohann Chatel Titre : Administrateur de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Signature: Date :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel doffres STM-5734-03-17-34 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Aménagement d'une salle de contréle - T.A. Saint-Michel

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 479006
Réseau activité 60018535.2000
Réglement d’emprunt
?ﬁ?,’;t:;tbﬁ‘;“jﬁscfrﬁ?;i”c'“Ses pour 945.094,50 945.094,50

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période couverte par le contrat: de 05 07 2017 a 22 12 2017
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2017 2018 2019 et suivantes?® Total

(A) Base? 822.000,00% 822.000,00%
(B) TPS 41.100,00% 0,00% 0,00% 41.100,00%
(C)TvVQ 81.994,50% 0,00% 0,00% 81.994,50%
() et toutes taxes ncluses 945.094,508 0,00$ 0,00$ 945.094,50$
(E) Ristourne TPS et TVQ 82.097,25% 0,00% 0,00% 82.097,25%
(F) Montant net (D — E) 862.997,25% 0,00$ 0,008 862.997,25%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2018, indiquer le total des années 2019 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Suite a une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTQ le 13/01/2016 dans le cadre du
programme SOFIL. La demande est en cours d’évaluation par le MTMDET (anciennement le MTQ).

Financement : La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-155 (Implantation du projet Extra
Connecte au Transport Adapté) qui a ddment été autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Certification de fonds requise ? Trésorier:

Disponibilité des fonds ? Date:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet * Appel d'offres STM-5734-03-17-34 (Adjudication)
Titre de I'appel d’offres : Aménagement d'une salle de controle - T.A. Saint-Michel

Suite de la rubrique [ ] Recommandation [ ] Exposé du besoin / Excellence de 'expérience client
Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Suite de la I’Ubl’lque |:| Recommandation I:l Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
@ Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Estimation

L'estimation de contrble réalisée par la STM pour ce contrat est de 943 668,81 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de
945 094,50 $ toutes taxes incluses, est donc supérieur de 1 425,69 $ (0.15 %).
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