RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ?Stm
Secrétariat corporatif
A l'usage du Secrétariat corporatif Assemblée du: 4 octobre 2017

Article de 'ordre du jour numéro: 9.1 Résolution numéro:

Recommandation STM-5790-05-17-115

D'ADJUGER a «Construction Genfor Ltée», un contrat de «Modifications - Atelier de grande révision Youville (GRY) - Lot C13 -
Construction et aménagement de I'atelier de réparations majeures du métro - phase 3», au montant de 1 186 000,00 $ plus les
taxes de 177 603,50 $, pour un montant maximum de 1 363 603,50 $, toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes
et conditions du document d'appel d'offres public STM-5790-05-17-115, et a la soumission produite par I'Adjudicataire;

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

I:‘ Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 1.363.603,50 ¢ Toutes taxes incluses
DE responsable  ING., INFRA. ET PROJETS MAJEURS | DE responsable : S.0.

Nom : Frangois Chamberland Nom : S.O.

Titre : Directeur exécutif Titre : S.O.

Date : Date :

Signature: Signature:

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client

[0] Améliorer 'expérience client [ ] Adapter 'organisation & [ ] Maitriser les finances [] Attirer, développer et
I'évolution de la gouvernance mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'excellence de I'expérience client

La STM procéde actuellement a l'approvisionnement de nouveaux trains en remplacement des trains MR-63 en service.
L'arrivée des trains MPM-10 nécessite des modifications aux installations d'entretien du Plateau Youville qui regroupent
notamment les ateliers responsables de I'entretien des trains.

La présente recommandation concerne l'adjudication d'un contrat visant la réfection de secteurs des ateliers et aires composant
le Plateau Youville. Plus précisément, le contrat vise a effectuer la phase 3 de la construction et 'aménagement de I'atelier de
réparations majeures du métro. Les travaux de l'atelier incluent notamment des travaux d'architecture, de structure, de
mécanique du batiment, d'électricité du batiment, de réseau informatique, de contrble d'accés et d'équipements de production.
Le projet permettra une amélioration significative des conditions et moyens de travail pour les activités d'entretien des trains et
une planification efficace du service ce qui a un impact direct sur 'expérience client.

|:| Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client

Recommandation-acquisition — 2017 - V4.1 GED:




RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet *  Appel d’offres STM-5790-05-17-115 (Adjudication) Titre de I'appel d’offres : Modifications- Atelier de grande révision Youville - Lot C13 -
Construction et aménagement de I'atelier de réparations majeures du métro - Phase 3

Processus d’adjudication de contrat

Informations sur les soumissions Annexes jointes

@ Nouveau contrat |:| De gré a gré |:| Levée d'options @Analyse juridique @ Analyse technique

|:| Renouvellement |:| Sur invitation |:| Autre @Analyse des prix |:| Analyse de qualité

D Prolongation @ Public @ Rapport d'analyse @ Liste des soumissionnaires

Nombre d’entreprises ayant des soumissions

obtenu les documents d'appel
d'offres: 6

Nombre de soumissions
déposées : 5 |:| Autres annexes

Cheminement décisionnel comits cppP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : S.O. Date: (jj/mm/an)
Comité : S.O. Date: (jj/mm/an)

Démarche et conclusion

La démarche de I'appel d'offres
Un avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le systeme électronique des appels d'offres du
gouvernement du Québec (SEAO), le 16 juin 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 11 ao(t 2017.

Le marché
Le bassin d'entrepreneur est suffisamment grand pour procurer une compétitivité a cet appel d'offres.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Six (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cing (5) d'entre elles ont déposé une offre dont cinq
(5) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit I'entreprise « Construction Genfor Ltée», est conforme. Les prix sont
fermes pour toute la durée du contrat.

@ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable [ | S/O (information validée par 'équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant a la présente recommandation
Réduire notre empreinte écologique.

S’approvisionner de fagon responsable.

Le contrat pour le lot C13 intégre des éléments visant la gestion des matériaux de rebuts de construction, rénovation et
démolition selon la hiérarchie des 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). L'Adjudicataire a la
responsabilité d'établir un programme de tri de déchets, d'en faire le suivi et de fournir les piéces justificatives. De plus, une
attention particuliére a été portée sur le choix des matériaux et I'utilisation de peinture a faible émission de COV et
détenant la certification Green Seal.

I:l Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom: Line Bourgeois Titre : Administratrice de contrats

Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

Nom: Line Boucher Titre: Directrice

Signature: Date :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . Appel d’offres STM-5790-05-17-115 (Adjudication) Titre de I'appel d’offres : Modifications- Atelier de grande révision Youville - Lot C13 -
Construction et aménagement de I'atelier de réparations majeures du métro - Phase 3

Informations financiéres [ |so

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3’ Total
Centre
Compte 551140
Ordre interne 256180

Réseau activité

Reglement d’emprunt R-042-4

Montant toutes taxes incluses pour 1.363.603.50 1.363.603,50
I'ensemble du contrat : : ’ - - )

1. S'ily a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau
en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des colts []so

Période couverte par le contrat: de 04 10 2017 a 29 04 2018
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2017 2018 2019 et suivantes?® Total

(A) Base? 508.285,71% 677.714,29% 1.186.000,00%
(B) TPS 25.414,29% 33.885,71% 0,00% 59.300,00%
(C)TvVQ 50.701,50% 67.602,00% 0,00% 118.303,50%
() et toutes taxes ncluses 584.401,50$ 779.202,00$ 0,008 1.363.603,50$
(E) Ristourne TPS et TVQ 50.765,04% 67.686,71% 0,00% 118.451,75%
(F) Montant net (D — E) 533.636,46$ 711.515,29% 0,008 1.245.151,75%

2. S'ily a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Sile contrat se poursuit aprés 2018, indiquer le total des années 2019 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification (s

Subvention : Suite a une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les
modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette
subvention a été autorisée le 12 juillet 2012 pour le projet "Modification des ateliers et équipements métro".

Financement : La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-042-4 (Acquisition des nouvelles

voitures de métro et la modification des ateliers et des équipements reliés aux nouvelles voitures de métro) qui a été diment
autorisé par I'ensemble des instances.

|:| Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Certification de fonds requise ? Trésorier:

Disponibilité des fonds ? Date:
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXECUTIF

Objet * Appel d'offres STM-5790-05-17-115 (Adjudication) Titre de I'appel d'offres : Modifications- Atelier de grande révision Youville - Lot C13 -
Construction et aménagement de I'atelier de réparations majeures du métro - Phase 3

Suite de la rubrique [ ] Recommandation [ ] Exposé du besoin / Excellence de 'expérience client
Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention

Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Régle d'adjudication

Comme le prévoit la régle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.

Estimation
L'estimation de contréle pour ce contrat est de 1 490 971,66 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 363 603,50 $ toutes

taxes incluses est donc inférieur de 127 368,16 $ (8,5% favorable). Cet écart représente un pourcentage acceptable pour ce
type de marché et ne requiert pas d'explications supplémentaires.

Suite de la I’Ubl’lque |:| Recommandation I:l Exposé du besoin / Excellence de I'expérience client
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable |:| Subvention
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