[O] DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE ]
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel diofires 6000032617 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Acquisition de piéces usinées selon dessin et de pieces pour les frotteurs du métro

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2025 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Estimation (suite)
L'estimation de contrdle totale pour le bloc 1 pour les 69 items a adjuger, incluant les ajustements de prix ainsi que les taxes
applicables est de 4 074 998,86 $.

Par ailleurs, en conformité avec l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), une
démarche de négociation a eu lieu sur quelques items qui présentaient des écarts plus importants et qui n'avaient qu'un seul
fournisseur conforme, mais elle n'a pas été concluante.

BLOC 2

L'estimation de controle, excluant les ajustements de prix prévus, est de 53 014,97 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de
15 832,06 $ toutes taxes incluses (excluant les ajustements de prix prévus) est donc inférieur de 37 182,92 $ (70,1 % favorable)
par rapport a I'estimation de contréle.

Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 29 730,00 $ (68,3 % favorable) par rapport aux
derniers prix payés par la STM.

Ces écarts s'expliquent par le fait que Il'estimation était basée sur I'historique des derniers prix payés alors qu'un nouveau
fournisseur faisant affaire avec des sous-traitants a I'étranger est parvenu a offrir des prix trés compétitifs.

L'estimation de contrdle totale pour le bloc 2, incluant les ajustements de prix ainsi que les taxes applicables est de 55 665,72 $.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO 2025 [ ] subvention
@ Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

BLOC 3

L'estimation de contrdle, excluant les ajustements de prix prévus, est de 2 715 157,65 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de
2 351 207,59 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 363 950,06 $ (13,4 % favorable) par rapport a I'estimation de controle.
Cet écart s'explique par le fait qu'une provision avait été incluse pour couvrir les ajustements de marché étant donné que les prix
sur lesquels était basée I'estimation dataient de quelques années, mais finalement, une telle provision n'a pas eu lieu d'étre.

Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 63 527,12 $ (3 % favorable) par rapport aux derniers
prix payés par la STM.

L'estimation de contrdle totale pour le bloc 3, incluant les ajustements de prix ainsi que les taxes applicables est de
2 874 879,74%.

Historigue du contrat précédent

Contrat: 6000019202

Nature de l'autorisation: Contrat de base, DG-22-194

Montant autorisé TTI (sans contingence): 2 918 820,47 $

Période couverte par 'autorisation: du 29 aolt 2022 au 28 ao(t 2024

Adjudicataires: Distribution Laurent Leblanc Inc., Usinage Villeneuve Inc., Mersen Canada DN Ltée, Fodelec Inc.

En vertu de l'article 17 du Réglement R-011 intitulé Reglement prévoyant I'exercice des pouvoirs du conseil d'administration et
du directeur général, et la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal, I'adjudication
d'un contrat de bien nécessaire au maintien, a I'entretien, a la réparation des biens et équipements qui sont requis dans la
poursuite des activités de services de transport collectif est autorisée par la personne occupant le poste de directeur général de
la Société.
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