DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE

>
stm
|:| RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Recommandation 6000030532

D'ADJUGER a l'entreprise "Céleb Construction Ltée", un contrat de travaux de démolition et démantélement divers a la station
Berri UQAM, au montant de 2 038 000,00 $, plus les taxes de 305 190,50 $, pour un montant maximum de 2 343 190,50 $

toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000030532 et a la
soumission produite par I'Adjudicataire.

D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en Annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'a la fin du
contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 2.343.190,50 $ Toutes taxes incluses

DE-Gestion et modernisation des actifs

Patwick Sengence
Signé avec ConsignO Cloud (25/08/2025)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Patrick Sergerie Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

|:| Rehausser I'expérience employé dans une |:| Améliorer I'expérience de la clientéle et son Accroitre la performance et
STM qui favorise I'engagement attachement envers la STM I'agilité de nos activites

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle:
Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Améliorer la livraison du service

Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Le contrat 6000030532 vise a effectuer tous les travaux préparatoires a l'intérieur de la station, nécessaires a la mise en ceuvre
du contrat 6000030205 Reconstruction infrastructures et réaménagement rues Berri et Maisonneuve, Réfection membrane,
structure Berri UQAM, qui concerne principalement les travaux de surface. Ce projet comprend la réalisation de travaux

préparatoires pour des réparations structurales, I'ajout d'un surplomb a l'ascenseur non-clientéle, ainsi pour la construction d'un
poste d'épuisement.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) |:| Vice-présidence (cochez si requis) |:|

Direction 94/ anée - (Plande Le:

generale * Signé avec ConsignO Cloud (25/08/2025)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet  Appel d'offres 6000030532
Berri UQAM - Travaux de démolition et démantélement divers.

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ | s©

Nouveau contrat [_] Prolongation [_] Sur invitation [_] Levée d'options
|:| Renouvellement |:| De gré a gré |:| Public |:| Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 4 Nombre de soumissions déposées : 2

Cheminement décisionnel comit GPpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)
Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Oui |:| Non |:|

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) ~ Oui I:l Non

La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le systéme électronique des appels d'offres
du gouvernement du Québec (SEAQ) le 19 Février 2025. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 8 Avril 2025.

Le marché
Les fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des entrepreneurs généraux.

Analyse des soumissions et processus d'adjudication

Quatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) ont déposé une offre dont deux (2) sont
conformes.

La soumission de "Céleb Construction Ltée" étant la soumission au plus bas prix conforme.
Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Ce contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s)an de développement d’AU 2030 correspondant) D chi)i;‘izltllieteAiiizsibﬂité D S/0

Développement durable [[] Voir suite dela rubrique - 1™ )
Développement durable
Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) 4 cette Des mesures de développement durable ont-elles ét¢ intégrées a (ou ont-

recommandation. Veuillez spécifier. elles influencé) cette acquisition ? Décrivez ces mesures.

DD-5-Réduire la consommation des ressources et la production de matiére Oui, exigences DD dans I’AO / projet

Le contrat prévoit des clauses générales qui assurent la protection de I'environnement lors de I'exécution des travaux et des
clauses sur la gestion et I'élimination des résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) avec un objectif de 85 % de
détournement des CRD de I'enfouissement conforme aux objectifs de développement durable de la STM.

Prépare par: approvisionnement stratégique Certification juridique
_ _ En tenant les faits mentionnés dans cette demande
Nom: Fabien Dubreuil comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme

pour la Société

i~a » Approvisionnement stratégique
Service: 7PP 2l Darumy Alonso Suarez
Nom: Josée Gauvin

fosée Gausi Daramy Honso Suanes
igné avec ConsignO Cloud (19/08/2025)

Signé avec Consigno Cloud (19/08/2025)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet . Appel d'offres 6000030532
" Berri UQAM - Travaux de démolition et démantélement divers.

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

- - -\ 1
Informations financiéres? [ ] s/0 NO de demande d'achat : 11473705

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32
Centre

Compte 551140

Ordre interne / OTP GPM.464503.01.80.01

Réseau activité

Reéglement d’emprunt R216

Montant toutes taxes incluses 2343191
pour I'ensemble du contrat

1- Les montants sont arrondis au dollar prés.

2.8l ¥ a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations Montant total 2343191 $
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en

annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coats® [ |s©o

Période estimée du contrat: de 09 07 2025 a 09 07 2026
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2025 2026 2027 et suivantes® Total

(A) Base* 1019000 $ 1019000 $ 0% 2038000 $
(B) TPS 50950 $ 50950 $ 0% 101900 $
(C) TVQ 101645 $ 101645 $ 0% 203291 $
ERL“’l;Tg’;t foutes taxes incluses 1171595 $ 1171595 $ 0% 2343191 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 101773 $ 101773 $ 0$ 203545 $
(F) Montant net (D — E) 1069823 $ 1069823 $ 0% 2139645 $

3. Les montants sont arrondis au dollar prées.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ | s/o

Financement: La présente recommandation sera financée par le reglement d’emprunt R-216 Réno-Systémes phase 6 qui a
été diment autorisé par 'ensemble des instances.

Subventions: Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances et performance financiére, cette dépense est

admissible a une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMD qui confirmera cette
qualification.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds

Trésorerio - ga&'e@méém
résorerie : ¢

Je certifie la disponibilité des fonds né avec ConsignO Cloud (25/08/2025)

Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel diofires 6000030532
Berri UQAM - Travaux de démolition et démantélement divers.

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

L'estimation de contrdle réalisée par I'équipe d'estimation de la STM, durant la période de

I'appel d'offres, est de 1 230 144,30 $ avant taxes. Le plus bas prix soumis est de 2 038 000,00 $
avant taxes ce qui représente un écart défavorable de 807 855,70 $, soit 65,7 % avec
I'estimation de contréle.

Suite a l'analyse des écarts, I'équipe d'estimation de la STM a pu expliquer une variance allant
jusqu'a 640 000,00 $ par rapport a I'écart net total de 807 855,70 $, soit 79,2 % de celui-ci.

Les principales explications viennent de la sous-évaluation dans I'estimation de contréle des
nombreuses complexités du projet, incluant les exigences propres au contrat, notamment, les
frais d'assurances et cautionnements, le profit minimum anticipé peu importe I'envergure du
projet, la main d'oeuvre nécessaire pour la gestion des rebuts et équipements, la certification
ISO 9001 qui est requise pour tout soumissionnaire, et la main d'oeuvre nécessaire pour les
travaux de ventilation.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] subvention
|:| Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle
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