DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE 3stm
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 6000037882

D'ADJUGER a I'entreprise "Master Builders Solutions Canada inc." un contrat d'acquisition de résine bi-composite de silicate
polyurée, au montant forfaitaire de 18 620,00 $, plus les taxes de 2 788,35 $, pour un total de 21 408,35 $ toutes taxes incluses,

le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public no. 6000037882, et a la soumission produite
par I'Adjudicataire;

DE DELEGUER a la Directrice - génie et services techniques, la levée de l'option pour la Phase B, & la suite de la réception
d'un rapport d'ingénierie concluant confirmant la réussite du test exigé a la Phase A;

Bien que la valeur de la Phase A s'éléve a 18 620,00 $, la levée de l'option pour la Phase B porte la valeur totale du contrat a
623 348,98 $, plus les taxes de 93 346,51 $, pour un montant total de 716 695,49 $ toutes taxes incluses.

|:| Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIETE DE: 716.695,49 $ Toutes taxes incluses
DE-Gestion et modernisation des actifs
Patnict S '
Signé avec ConsignO Cloud (08/02/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
Nom : Patrick Sergerie Nom :

Secrétaire de I'assemblée:

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

|:| Rehausser I'expérience employé dans une |:| Améliorer I'expérience de la clientéle et son Accroitre la performance et
STM qui favorise I'engagement attachement envers la STM I'agilité de nos activites

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle:
Accroitre la performance et I'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue a I'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Cet appel d'offres visait I'acquisition de résine bi-composite de silicate polyurée, pour stabiliser le remblai sous la
dalle de béton des voies superposées.

D Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

Autorisation et octroi de contrat Présidence (cochez si requis) |:| Vice-présidence (cochez si requis) |:|
Direction

généraléifance - (laude Léonard

Signé avec ConsignO Cloud (11/02/2026)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE ]
[ ] RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet »  Appel d'offres 6000037882 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Acquisition de résine bi-composite de silicate polyurée

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions [ | s©

Nouveau contrat [_] Prolongation [_] Sur invitation [_] Levée d'options
|:| Renouvellement |:| De gré a gré |:| Public |:| Autre
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: 2 Nombre de soumissions déposées : 1

Cheminement décisionnel comit GPpP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité :  Sélectionnez "s/o" lorsque applicable Date: (jj/mm/an)
Comité : Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérét pour ce dossier nécessitant I'application de la DS-APP-008 : Oui |:| Non |:|

Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées a I'égard du prix (si applicable) ~ Oui I:l Non
La démarche de I'appel d'offres

Un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le systéme électronique des appels d'offres

du gouvernement du Québec (SEAQ) le 8 octobre 2025. Les soumissions ont été ouvertes publiguement le 13 novembre
2025.

« Deux » (2) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La

soumission de I'entreprise Master Builders Solutions Canada inc. est conforme. Le prix proposé est ferme pendant la durée
du contrat.

|:| Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Accessibilité universelle (Sélectionnez le(s) chantier(s)an de développement d’AU 2030 correspondant) D Voir suite dela S/0

rubrique Accessibilité

Développement durable [[] Voir suite dela rubrique - 1™ )
Développement durable
Sélectionnez ci-dessous le(s) chantier(s) du PDD 2030 applicable(s) 4 cette Des mesures de développement durable ont-elles ét¢ intégrées a (ou ont-

recommandation. Veuillez spécifier. elles influencé) cette acquisition ? Décrivez ces mesures.

DD-5-Réduire la consommation des ressources et la production de matiére Non, aucune mesure

L'utilisation de ce produit permet de prolonger la durée de vie de la dalle de béton existante. Elle permet donc d'éviter un

remplacement plus important de cette portion de l'infrastructure métro et ainsi de repousser la consommation de ressource qui
y serait liée.

Préparé par: \jodern. des actifs de surface et infra Electr. Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande

comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Nom: Georgiana Atanasie

Service : Approvisionnement stratégique

Josée Therriault
Nom: Jean-Philippe Lavoie

of] o ] ’ .
Jean- Philippe Lavece gom Thernianlt
Signé avec ConsignO Cloud (05/02/2026) igné avec ConsignO Cloud (03/02/2026)
Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader. Veérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet : Appel doffres 6000037882 (Adjudication)
" Titre de I'appel d'offres : Acquisition de résine bi-composite de silicate polyurée

SEULEMENT pour les projets associés au Pl

- - -\ 1
Informations financiéres? [ ] s/0 NO de demande d'achat : 11626366

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 32
Centre

Compte 569990 569990

Ordre interne / OTP GPM.463821.05.70.01 GPM.463821.06.70.01

Réseau activité

Reéglement d’emprunt R215 R215

Montant toutes taxes incluses 358348 358348
pour I'ensemble du contrat

1- Les montants sont arrondis au dollar prés.

2.8l ¥ a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations Montant total 716696 $
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en

annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coats® [ |s©o

Période estimée du contrat: de 19 01 2026 a 31 12 2026
JJ MM AAAA JJ MM AAAA
- 2025 2026 2027 et suivantes® Total

(A) Base* 0% 623349 $ 0% 623349 $
(B) TPS 0% 31167 $ 0% 31167 $
(c)TvQ 0% 62179 $ 0% 62179 $
(A et toutes taxes incluses 0% 716695 $ 0$ 716695 $
(E) Ristourne TPS et TVQ 0% 62257 $ 0% 62257 $
(F) Montant net (D — E) 0% 654439 $ 0% 654439 $

3. Les montants sont arrondis au dollar prées.
4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-dela, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification [ | s/o

Financement: La présente recommandation sera financée par le réglement d'emprunt R-215 (Réno - infrastructures - Phase
4) qui a été diment autorisé par I'ensemble des instances.

Subvention: Suite a une évaluation du dossier par la Direction Finances et performance financiére, cette dépense est

admissible a une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMD qui confirmera cette
qualification.

I:' Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
gz‘c‘emze Parnadio

Signé avec ConsignO Cloud (10/02/2026)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Je certifie la disponibilité des fonds Trésorerie :

SECRETARIAT CORPORATIF - Formulaire CA-DG — 2025 - V8.18



DEMANDE D'AUTORISATION A LA DIRECTION GENERALE
[l RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXECUTIF

Objet: Appel diofires 6000037882 (Adjudication)
Titre de I'appel d'offres : Acquisition de résine bi-composite de silicate polyurée

Suite de la rubrique [] Recommandation [] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] Subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

L'estimation de contrdle réalisée par la Division Génie infra et connaissance des actifs durant la période d'appel d'offres est de
2 042 400,00 $. Le montant de I'unique soumission conforme est de 623 348,98 $, ce qui représente un écart favorable de
1419 051,02 $, soit 70 % avec l'estimation de contréle.

Explication de I'écart:

L’écart de 70 % entre I'estimation de contréle et la soumission regue s’explique principalement par le fait que I'estimation initiale
reposait sur des quantités inférieures a celles finalement prévues au projet, ce qui a influencé les colts unitaires, ainsi que par
des variations de marché survenues depuis, notamment une diminution des colts des matériaux, de la main-d’ceuvre ou de la
sous-traitance.

Bien que la valeur de la Phase A s'éléve a 18 320,00 $, la levée de l'option pour la Phase B porte la valeur totale du contrat a
623 348,98 $. Conformement a l'article 3.5 du Réglement R-11, la valeur des taxes, des renouvellements et des autres options
doit étre prise en considération pour les fins de détermination des seuils d'autorisation, le cas échéant.

Suite de la rubrique [_] Recommandation ] Exposé du besoin / PSO-2030 [ ] subvention
Démarche et conclusion |:| Développement durable / Accessibilité universelle

Option de renouvellement:

Le présent contrat comprend un contrat de base pour I'acquisition des biens de la Phase A, tel que décrit au devis technique,
ainsi qu’une option, a I'entiére discrétion du donneur d’ordre, permettant I'acquisition additionnelle des biens de la Phase B du
devis technique, selon les mémes modalités prévues au bordereau de prix.

La délégation de la levée de l'option pour la Phase B est recommandée afin de respecter la gouvernance applicable tout en
permettant une prise de décision rapide, conditionnelle a I'obtention de résultats positifs des tests réalisés dans le cadre de la
Phase A.

Reégle d'adjudication

Comme le prévoit la regle d'adjudication de I'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme.
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	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise "Master Builders Solutions Canada inc." un contrat d'acquisition de résine bi-composite de silicate polyurée, au montant forfaitaire de 18 620,00 $, plus les taxes de 2 788,35 $, pour un total de 21 408,35 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public no. 6000037882, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;
 
DE DÉLÉGUER à la Directrice - génie et services techniques, la levée de l'option pour la Phase B, à la suite de la réception d'un rapport d'ingénierie concluant confirmant la réussite du test exigé à la Phase A;
 
Bien que la valeur de la Phase A s'élève à 18 620,00 $, la levée de l'option pour la Phase B porte la valeur totale du contrat à 623 348,98 $, plus les taxes de  93 346,51 $, pour un montant total de 716 695,49 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 716695.49
	Exposé du besoin: Cet appel d'offres visait l'acquisition de  résine bi-composite de silicate polyurée, pour stabiliser le remblai sous la dalle de béton des voies superposées.
 
 
 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 2
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	periode couverte premier jour: [19]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2026]
	Atotal: 623348.98
	Btotal: 31167.45
	Ctotal: 62179.06
	Dtotal: 716695.49
	Etotal: 62256.979999999996
	Ftotal: 654438.51
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option de renouvellement:
 
Le présent contrat comprend un contrat de base pour l’acquisition des biens de la Phase A, tel que décrit au devis technique, ainsi qu’une option, à l’entière discrétion du donneur d’ordre, permettant l’acquisition additionnelle des biens de la Phase B du devis technique, selon les mêmes modalités prévues au bordereau de prix.
 
La délégation de la levée de l'option pour la Phase B est recommandée afin de respecter la gouvernance applicable tout en permettant une prise de décision rapide, conditionnelle à l'obtention de résultats positifs des tests réalisés dans le cadre de la Phase A.
 
Règle d'adjudication
 
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
	Recommandation numéro:   6000037882
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
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Explication de l'écart:
 
L’écart de 70 % entre l’estimation de contrôle et la soumission reçue s’explique principalement par le fait que l’estimation initiale reposait sur des quantités inférieures à celles finalement prévues au projet, ce qui a influencé les coûts unitaires, ainsi que par des variations de marché survenues depuis, notamment une diminution des coûts des matériaux, de la main-d’œuvre ou de la sous-traitance.
 
Bien que la valeur de la Phase A s'élève à 18 320,00 $, la levée de l'option pour la Phase B porte la valeur totale du contrat à 623 348,98 $. Conformement à l'article 3.5 du Règlement R-11, la valeur des taxes, des renouvellements et des autres options doit être prise en considération pour les fins de détermination des seuils d'autorisation, le cas échéant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
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	Développement durable: L'utilisation de ce produit permet de prolonger la durée de vie de la dalle de béton existante. Elle permet donc d'éviter un remplacement plus important de cette portion de l'infrastructure métro et ainsi de repousser la consommation de ressource qui y serait liée.
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Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances et performance financière, cette dépense est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMD qui confirmera cette qualification.
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	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 0
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 623348.98
	B2020: 31167.45
	C2020: 62179.06
	D2020: 716695.49
	E2020: 62256.979999999996
	F2020: 654438.51
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 11626366
	Demande d'autorisation à la direction générale: Yes
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Oui: Off
	Non: Off
	oui: Off
	non: Oui
	Direction exécutive principale responsable: [DE-Gestion et modernisation des actifs]
	Direction exécutif responsable: [ ]
	 Secrétaire de lassemblée: 
	Certification de fonds Trésorerie  Je certifie la disponibilité des fonds: 
	Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement: Off
	Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM: Off
	Accroître la performance et l'agilité de nos activités: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2030: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2030: Off
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030  - objectif: [Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs]
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030  - objectif 2: [ ]
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 - objectif 3: [ ]
	objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030  - objectif 4: [ ]
	Approvisionnement responsable: [Non, aucune mesure]
	Chantier Développement durable: [DD-5-Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Secteur: Modern. des actifs de surface et infra Électr.
	Accessibilité universelle sans objet: Oui
	Accessibilité universelle: 
	Voir suite de la rubrique accessibilité universelle: Off
	Chantiers Accessibilité universelle: [   ]
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
		2026-02-03T09:56:54-0500
	ConsignO Cloud


		2026-02-03T14:58:46-0500
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josée Therriault (josee.therriault@stm.info)(Secret partagé)


		2026-02-05T16:30:09-0500
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Jean-Philippe Lavoie (jean-philippe.lavoie.1@stm.info)(+1 4**-***-*796)


		2026-02-08T19:21:28-0500
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Patrick Sergerie (patrick.sergerie1@stm.info)(Secret partagé)


		2026-02-10T11:36:04-0500
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Étienne Paradis (etienne.paradis@stm.info)(+1 5**-***-*308)


		2026-02-11T07:57:43-0500
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marie-Claude Léonard (marie-claude.leonard@stm.info)(Secret partagé)


	



